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第一章 询价公告
四川磊宏建设工程有限公司就合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装劳务班组询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。 
一、采购项目概况 
1、采购项目名称：合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装劳务班组询价采购
2、资金来源：自筹  
3、采购项目内容及预算资金：控制价370780元。
4、施工工期：以合同约定为准
二、供应商参加本次询价应具备下列条件： 
1、一般要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件 
（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。 
2、资质要求：   /                 
3、其他要求： 具备独立法人资格          
4、本项目 （不接受） 联合体参加询价。 
三、询价响应文件格式文件的获取 
□向采购人领取书面文件。 
□向采购人索取电子文件。 
☑其他 网站下载电子档   。
四、询价响应文件递交截止时间及递交地点 
☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2023 年  12月   18 日 17  时  00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼四川占川项目管理咨询有限公司1408号办公室 。 
□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。 
□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。 
□其他递交方式：         。 
逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。 
五、发布媒介 
4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/ 
六、联系方式 
采购人（全称）： 四川磊宏建设工程有限公司 地 址： 合江县符阳街道红荔街55号
邮 编： 646200
联 系 人： 徐先生
联 系 电 话：18608307028
监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心
邮    编： 646200
联 系 人： 王女士
联系电话： 0830-5135885
2023年12月13日
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第2章 [bookmark: _Toc5869721][bookmark: _Toc12414][bookmark: _Toc26975439]询价须知
询价须知附表
	序号 
	条款名称 
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：四川磊宏建设工程有限公司  地址：合江县符阳街道红荔街55号

	2
	采购项目名称
	合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装劳务班组采购

	3
	资金来源
	企业自有资金，已落实。

	4
	采购方式
	公开询价

	5
	交货期/供货周期
	详见合同要求

	6
	联合体
	不接受

	7
	答疑会
	不召开

	8
	分包
	不允许

	9
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。

	10
	签字盖章
	响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。

	11
	响应文件份数
	正本一份（响应文件正本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，响应文件用密封文件袋密封后递交。）

	12
	是否授权询价小组直接确定成交响应人
	否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个

	13
	响应人的资质条件、能力和信誉
	资质要求：/
业绩要求：/
其他要求：/

	14
	采购项目内容：
	合江县长江岸线江北段水环境综合整治(一期）六标段铺贴花岗石及安装路边石劳务施工


	15
	最高限价
	暂估总价最高限价370780元（大写：叁拾柒万零柒佰捌拾元整）超过最高限价将做废标处理。

	16
	询价小组的组建
	询价小组构成：3人。

	17
	询价评比办法
	经评审的最低报价法

	18
	样品
	/


1.询价流程 
1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。 
1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审； 
1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。
1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。 
2. 定标原则 
2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。 
3. 定标程序 
3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。 
3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确 
定成交人。 
3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。 
3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。 
3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。 
4. 签订合同 
4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交， 
取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 
4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。 
4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。 
5. 履行合同 
5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。 
5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行 
处理。
 6. 履约保证金 
6.1 履约保证金金额：履约保证金5%，采用现金转账，竣工验收后退还。
7. 废标的情形 
7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标： 
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（3）因重大变故，采购任务取消的。 
（4）其他未实质性响应询价文件的。 
8. 供应商不得具有的情形 
8.1 供应商参加询价不得有下列情形： 
（1）提供虚假材料谋取成交； 
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商； 
（3）与采购人、其他供应商恶意串通； 
（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 
（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。 
有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。 
9. 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。


采购清单
	序号
	名称
	主要实施范围
	数量
	单位
	控制价
单价（元）
	总价（元）
	开票税率要求
	备注

	1
	花岗石铺贴
	全长2100米公路两侧人行道花岗石铺贴（包含盲道砖）
	11685
	㎡
	26
	303810
	不含税价
	

	2
	路边石安装
	全长2100米公路两侧人行道两侧路边石安装
	6697
	m
	10
	66970
	不含税价
	

	
	合计（元）
	370780
	
	


备注： 
1、 工期要求：本工程工期30天，从签订合同之日起算。
2、 本次报价甲方提供主材（砂石、水泥、花岗石、路边石），乙方包含铺贴花岗石及安装路边石的所有工具(斗车、切割机、发电机等），包含材料200米之内的转运费，本次报价为不含税价。
3、 样板已铺贴，各投标人自行前往踏勘，按已贴样板标准施工。联系人：徐先生  18608307028
4、 本工程按月支付产值的80%，全部完工后支付至90%，竣工验收后付至97%，余3%作质保金，质保金2年以后无息退还。 



第三章 评审办法
一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。 
二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。 
三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。 
四、评审标准 
询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。 
评审内容详见下表：
	序号
	响应人名称
	签字、盖章是否符合询价文件规定
	是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	询价小组：


五、推荐成交候选人 
询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。
[bookmark: _Toc324]



第四章合同条款及格式

	


合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装班组劳务合同





承包单位（全称）：四川磊宏建设工程有限公司
分包单位（全称）：                          




二〇二三年十二月


- 26 -

[bookmark: _Toc384026350][bookmark: _Toc384137521][bookmark: _Toc383940876][bookmark: _Toc389602795][bookmark: _Toc389663452]第一部分 合同协议书
承  包  人：四川磊宏建设工程有限公司（以下简称甲方）
劳务分包人：                         （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc384026351][bookmark: _Toc383940877][bookmark: _Toc389602796][bookmark: _Toc389663453][bookmark: _Toc384137522]一、总包工程概况    
1．总包工程名称：合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段。
2．总包工程地点： 合江县董碾路；
3．总包工程立项及批准文号：    /   ；
[bookmark: _Toc384026352][bookmark: _Toc384137523][bookmark: _Toc383940878][bookmark: _Toc389602797][bookmark: _Toc389663454]二、劳务分包作业范围  
1、劳务分包作业范围： 花岗石铺贴与路边石安装。
2、劳务分包作业内容：合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段花岗石铺贴与路边石安装班组。
3、劳务分包作业包含： 人工费、辅助工具、发电机（现场未通电）、油料、模具、小型机具、安装工具、现场材料200米内的转运等费用，配合项目部进行安全管理和材料管理，并参与、配合收方、验收等工作 。
4、劳务分包作业不包含：砂石、水泥、花岗石、路边石。
5、工程施工图内相关所有花岗石铺贴与路边石安装劳务作业等工作内容（以承包人提供图纸为准，包括以上施工图纸或配套技术文件内的预留预埋）。
6、对于合同外新增项目，工程承包人认为有必要或要求由劳务分包人实施时，由劳务分包人实施，并由工程承包人与劳务分包人协商签订签证或补充协议，劳务分包人不能以未定价或其他任何理由而停工或拒绝实施，否则可以认定劳务分包人违约。
[bookmark: _Toc383940879][bookmark: _Toc384026353][bookmark: _Toc384137524][bookmark: _Toc389663455][bookmark: _Toc389602798]三、劳务分包作业期限   
计划开始日期：       年   月    日
计划完工日期：       年   月    日
工期：1个月。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
[bookmark: _Toc384026354][bookmark: _Toc383940880][bookmark: _Toc384137525][bookmark: _Toc389602799][bookmark: _Toc389663456]四、劳务作业质量标准
质量要求：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。
[bookmark: _Toc384137526][bookmark: _Toc389663457][bookmark: _Toc389602800][bookmark: _Toc384026355][bookmark: _Toc383940881]五、劳务分包合同价格
1．合同金额：
本合同暂定金额： ￥             元，大写：         （最终结算金额以现场实际收方为准）。单价如下表：
	序号
	名称
	数量
	单价（元/m）
	合计（元）
	备注

	1
	江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段300*300*30花岗石铺贴（含盲道砖）
	11685㎡
	
	
	

	2
	江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)六标段1000*100*250路边石安装
	6697m
	
	
	

	
	合计
	
	


2.计费方式：
本合同为固定单价合同
①项目劳务分包人向承包人申请付款前提供所对应金额   %及以上增值税专用发票（票面税额由承包人承担）；
[bookmark: _Toc389663458][bookmark: _Toc389602801][bookmark: _Toc384026356][bookmark: _Toc384137527][bookmark: _Toc383940882]六、劳务分包人资质情况
[bookmark: _Toc384137528][bookmark: _Toc384026357][bookmark: _Toc389663459][bookmark: _Toc389602802][bookmark: _Toc383940883]资质证书号码：                   ；
发证机关：                   ；  
资质专业及等级：                   ；     
复审时间及有效时间：                   ；
六 、结算及付款
1.每一个月为一个支付周期，劳务分包人于每月26日前提交进度款申报资料。承包人审核确认后按月完成合格工程量的80%支付进度款，全部完工后支付至90%，竣工验收结算审计完成后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，责任缺陷期24个月期满后一次性无息退还。劳务分包人向承包人申请付款前提供所对应金额票面税率    %及以上的增值税专用发票（票面税率由承包人承担）。
七、履约保证金
[bookmark: _GoBack]履约保证金的数额为采购合同暂估金额的5%。中标劳务分包人在收到中标通知书后7个工作日内通过基本账户以银行转账方式向招标人缴纳。劳务分包人凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证原件与承包人签订劳务分包合同。项目竣工验收合格后，承包人无息退还履约保证金。
八、承诺
1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
[bookmark: _Toc384026359][bookmark: _Toc384137530][bookmark: _Toc383940885]3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc389602804][bookmark: _Toc389663461]九、其他   
1．合同订立时间：     年   月    日
2．合同订立地点：                            
3．本合同自双方签字盖章后生效。
4．本合同一式叁份，具有同等法律效力，承包人执贰份，劳务分包人执壹份。

[bookmark: _Toc389663462][bookmark: _Toc389602805][bookmark: _Toc384137531][bookmark: _Toc384026360][bookmark: _Toc383940886]承包人：  (公章)              劳务分包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：                  
地  址：                      地  址：                       
邮政编码：                    邮政编码：                     
法定代表人：                  法定代表人：                   
委托代理人：                  委托代理人：                   
电  话：                      电  话：                       
传  真：                      传  真：                       
电子信箱：                    电子信箱：                     
开户银行：                    开户银行：                     
账  号：                      账  号：                       

年   月    日                 年    月    日  









第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc389663463][bookmark: _Toc383940887][bookmark: _Toc389602806][bookmark: _Toc384026361][bookmark: _Toc384137532]1. 一般约定
[bookmark: _Toc389602807][bookmark: _Toc384026362][bookmark: _Toc383940888][bookmark: _Toc389663464][bookmark: _Toc384137533]1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。
    1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。
1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。
    1.1.6 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.1.7 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.8 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.9 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.10 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
[bookmark: _Toc389663465][bookmark: _Toc383940889][bookmark: _Toc389602808][bookmark: _Toc384137534][bookmark: _Toc384026363]1.2 标准和规范
除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。
[bookmark: _Toc383940890][bookmark: _Toc389602809][bookmark: _Toc389663466][bookmark: _Toc384137535][bookmark: _Toc384026364]1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc384137536][bookmark: _Toc383940891][bookmark: _Toc384026365][bookmark: _Toc389663467][bookmark: _Toc389602810]1.4 图纸
承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向劳务分包人提供图纸。承包人至迟不得晚于第6.2.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。
[bookmark: _Toc383940892][bookmark: _Toc384137537][bookmark: _Toc389602811][bookmark: _Toc384026366][bookmark: _Toc389663468]1.5 联络
1.5.1 与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.5.2 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。
1.5.3 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
[bookmark: _Toc371493159][bookmark: _Toc384026367][bookmark: _Toc374608039][bookmark: _Toc383940893][bookmark: _Toc389602812][bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc389663469][bookmark: _Toc384137538][bookmark: _Toc337558738]1.6 保密
除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经劳务分包人同意，承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc384137539][bookmark: _Toc389663470][bookmark: _Toc383940894][bookmark: _Toc389602813][bookmark: _Toc384026368]2. 承包人
[bookmark: _Toc384137540][bookmark: _Toc389663471][bookmark: _Toc383940895][bookmark: _Toc389602814][bookmark: _Toc384026369]2.1 承包合同的提供  
承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。
[bookmark: _Toc384137541][bookmark: _Toc389602815][bookmark: _Toc383940896][bookmark: _Toc384026370][bookmark: _Toc389663472]2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；
（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；
（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；
（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；
（5）按照专用合同条款约定提供的劳务作业人员住宿等其他设施和条件。
[bookmark: _Toc384137543][bookmark: _Toc383940898][bookmark: _Toc389663474][bookmark: _Toc384026372][bookmark: _Toc389602817]3. 劳务分包人
[bookmark: _Toc384026373][bookmark: _Toc383940899][bookmark: _Toc384137544][bookmark: _Toc389663475][bookmark: _Toc389602818]3.1 劳务分包人的一般义务
劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；
（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；
（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；
（4）其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。
[bookmark: _Toc389602819][bookmark: _Toc384026374][bookmark: _Toc389663476][bookmark: _Toc383940900][bookmark: _Toc384137545]3.2 劳务分包项目负责人
劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同。
项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。
劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
[bookmark: _Toc384137546][bookmark: _Toc384026375][bookmark: _Toc389663477][bookmark: _Toc383940901][bookmark: _Toc389602820]3.3 劳务作业管理人员
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
[bookmark: _Toc384026376][bookmark: _Toc389602821][bookmark: _Toc383940902][bookmark: _Toc389663478][bookmark: _Toc384137547]4. 劳务作业人员
[bookmark: _Toc384026377][bookmark: _Toc383940903][bookmark: _Toc389602822][bookmark: _Toc389663479][bookmark: _Toc384137548]4.1 签订书面劳动合同
劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
[bookmark: _Toc384137549][bookmark: _Toc383940904][bookmark: _Toc389602823][bookmark: _Toc384026378][bookmark: _Toc389663480]4.2 支付劳务作业人员工资
劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
劳务分包人未如期支付劳务作业人员工资及法定社会保险费用，导致劳务作业人员投诉或引发纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。
[bookmark: _Toc389602824][bookmark: _Toc389663481][bookmark: _Toc384026379][bookmark: _Toc384137550][bookmark: _Toc383940905]4.3 劳务作业人员管理  
4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。
4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。
4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。
4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc384137551][bookmark: _Toc383940906][bookmark: _Toc384026380][bookmark: _Toc389663482][bookmark: _Toc389602825]5. 作业安全与环境保护
[bookmark: _Toc384026381][bookmark: _Toc384137552][bookmark: _Toc383940907][bookmark: _Toc389602826][bookmark: _Toc389663483]5.1 作业安全
5.1.1 承包人应认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全，不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行劳务作业。对于承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。
5.1.2 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，劳务分包人应立即通知承包人，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
5.1.3 劳务分包人应按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，负责其生活区的管理工作。
[bookmark: _Toc389602827][bookmark: _Toc389663484][bookmark: _Toc384026382][bookmark: _Toc383940908][bookmark: _Toc384137553]5.2 职业健康
[bookmark: _Toc384026383][bookmark: _Toc383940909]5.2.1 劳动保护
劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
[bookmark: _Toc384026384][bookmark: _Toc383940910]5.2.2 生活条件
除专用合同条款另有约定外，承包人至迟应于开始工作日期7天前为劳务分包人雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。
劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。
[bookmark: _Toc383940911][bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc384026385][bookmark: _Toc389602828][bookmark: _Toc384137554][bookmark: _Toc389663485][bookmark: _Toc337558766]5.3 环境保护
在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。
劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
[bookmark: _Toc384026386][bookmark: _Toc384137555][bookmark: _Toc383940912][bookmark: _Toc389602829][bookmark: _Toc389663486]6. 作业期限及进度
[bookmark: _Toc384026387][bookmark: _Toc384137556][bookmark: _Toc383940913][bookmark: _Toc389663487][bookmark: _Toc389602830]6.1 劳务作业方案
6.1.1 承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
6.1.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务分包人提供劳务作业方案的时间。
[bookmark: _Toc384026388][bookmark: _Toc384137557][bookmark: _Toc383940914][bookmark: _Toc389663488][bookmark: _Toc389602831]6.2 开始工作
[bookmark: _Toc383940915][bookmark: _Toc384026389]6.2.1劳务作业准备
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成如下劳务作业准备工作：
（1）承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；
（2）劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。
[bookmark: _Toc383940916][bookmark: _Toc384026390]6.2.2劳务作业通知
合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应在计划开始工作日期7天前向劳务分包人发出劳务作业通知，作业期限自劳务作业通知中载明的开始工作日期起算。
[bookmark: _Toc384026391][bookmark: _Toc384137558][bookmark: _Toc389602832][bookmark: _Toc389663489][bookmark: _Toc383940917]6.3 作业期限延误
[bookmark: _Toc383940918][bookmark: _Toc384026392]6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误
在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，且承包人应支付劳务分包人合理的利润： 
（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；
（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；
（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；
（5）承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；
（6）合同约定的其他情形。
 因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。除专用合同条款另有约定外，因承包人原因导致未能在计划开始工作日期之日开始工作的，劳务分包人有权提出价格调整要求，延误期限超过90天的，劳务分包人有权解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并向劳务分包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc383940919][bookmark: _Toc384026393]6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577] 因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。
[bookmark: _Toc384026394][bookmark: _Toc383940920]6.3.3 不利作业条件
在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。
不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc384137559][bookmark: _Toc389602833][bookmark: _Toc384026395][bookmark: _Toc389663490][bookmark: _Toc383940921]6.4 劳务作业暂停
6.4.1 承包人原因引起的劳务作业暂停
因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。合同当事人也可在专用合同条款中按照合理成本加利润原则约定劳务分包人窝工、停工补偿费用的计算标准及方法。
6.4.2 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停
因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
6.4.3 劳务作业暂停后的复工
劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。
劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。
6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上
劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，劳务分包人有权提出价格调整要求。
[bookmark: _Toc384137560][bookmark: _Toc384026396][bookmark: _Toc383940922][bookmark: _Toc389602834][bookmark: _Toc389663491]6.5 工作配合
6.5.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
6.5.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指示予以配合。
[bookmark: _Toc384137561][bookmark: _Toc383940923][bookmark: _Toc384026397][bookmark: _Toc389602835][bookmark: _Toc389663492]6.6 提前完工
承包人要求劳务分包人提前完工的，承包人应向劳务分包人下达提前完工指示，劳务分包人应向承包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。承包人接受该提前完工建议书的，承包人和劳务分包人应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由承包人承担。劳务分包人认为提前完工指示无法执行的，应向承包人提出书面异议，承包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，承包人不得压缩合理作业期限。
[bookmark: _Toc389663493][bookmark: _Toc383940924][bookmark: _Toc384026398][bookmark: _Toc384137562][bookmark: _Toc389602836]7. 机具、设备及材料供应
[bookmark: _Toc383940925][bookmark: _Toc389663494][bookmark: _Toc389602837][bookmark: _Toc384026399][bookmark: _Toc384137563]7.1 机具、设备和材料供应计划
7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。
7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。
7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。
[bookmark: _Toc384026400][bookmark: _Toc384137564][bookmark: _Toc383940926][bookmark: _Toc389663495][bookmark: _Toc389602838]7.2 大型机械、主要材料和周转性材料
承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。
[bookmark: _Toc384137565][bookmark: _Toc384026401][bookmark: _Toc389663496][bookmark: _Toc389602839][bookmark: _Toc383940927]7.3 低值易耗材料
7.3.1 除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由承包人提供。
7.3.2 劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。
[bookmark: _Toc384026402][bookmark: _Toc383940928][bookmark: _Toc389602840][bookmark: _Toc389663497][bookmark: _Toc384137566]7.4 劳务分包人的保管义务
劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。
除专用合同条款另有约定外，大型机械、主要材料及周转性材料由承包人负责保管。
[bookmark: _Toc389602841][bookmark: _Toc383940929][bookmark: _Toc389663498][bookmark: _Toc384137567][bookmark: _Toc384026403]7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗
合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。
[bookmark: _Toc384026404][bookmark: _Toc383940930][bookmark: _Toc384137568][bookmark: _Toc389663499][bookmark: _Toc389602842]8. 劳务作业变化
[bookmark: _Toc384137569][bookmark: _Toc384026405][bookmark: _Toc383940931][bookmark: _Toc389663500][bookmark: _Toc389602843]8.1 劳务作业变化的情形
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。
劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。
[bookmark: _Toc383940932][bookmark: _Toc384137570][bookmark: _Toc384026406][bookmark: _Toc389663501][bookmark: _Toc389602844]8.2 劳务作业变化的通知
合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。
[bookmark: _Toc384026407][bookmark: _Toc383940933][bookmark: _Toc384137571][bookmark: _Toc389663502][bookmark: _Toc389602845]8.3 劳务作业变化估价
[bookmark: _Toc383940934][bookmark: _Toc384026408]8.3.1 劳务作业变化估价原则
除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：
（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；
（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。
本项约定的项目单价是指按照第10条【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。
[bookmark: _Toc383940935][bookmark: _Toc384026409]8.3.2 劳务作业变化估价程序
劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。
因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc384137572][bookmark: _Toc383940936][bookmark: _Toc384026410][bookmark: _Toc389663503][bookmark: _Toc389602846]8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整
因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。合同当事人也可在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法以及当地劳动力市场供应情况。
[bookmark: _Toc389602847][bookmark: _Toc389663504][bookmark: _Toc383940937][bookmark: _Toc384137573][bookmark: _Toc384026411]8.5 临时性用工劳务
承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向劳务分包人发出书面指示，劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。
劳务分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。
临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。
[bookmark: _Toc384026412][bookmark: _Toc384137574][bookmark: _Toc383940938][bookmark: _Toc389602848][bookmark: _Toc389663505]9.劳务作业价格调整
[bookmark: _Toc384137575][bookmark: _Toc389663506][bookmark: _Toc384026413][bookmark: _Toc389602849][bookmark: _Toc383940939]9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工费价格波动影响合同价格时，人工费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费系数进行调整。但劳务分包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现市场价格波动的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc384026414][bookmark: _Toc389663507][bookmark: _Toc384137576][bookmark: _Toc383940940][bookmark: _Toc389602850]9.2 法律变化引起的劳务作业价格调整
基准日期后，法律变化导致劳务分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成作业期限延误时，作业期限应予以顺延。
因劳务分包人原因造成作业期限延误，在作业期限延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
[bookmark: _Toc383940941][bookmark: _Toc389663508][bookmark: _Toc384137577][bookmark: _Toc384026415][bookmark: _Toc389602851]10. 合同价格形式
承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
[bookmark: _Toc383940942][bookmark: _Toc389663509][bookmark: _Toc389602852][bookmark: _Toc384026416][bookmark: _Toc384137578]10.1 单价合同
（1）工作量清单劳务费综合单价合同，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。 
    （2）工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
(3）综合工日单价合同，是指合同当事人约定以用工天数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
(4) 建筑面积综合单价合同，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第9.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第9.2款【法律变化引起的劳务作业价格调整】约定执行。
（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。
[bookmark: _Toc384026419][bookmark: _Toc383940945][bookmark: _Toc384137581][bookmark: _Toc389602854][bookmark: _Toc389663511]11. 劳务作业计量与支付
[bookmark: _Toc383940946][bookmark: _Toc389602855][bookmark: _Toc389663512][bookmark: _Toc384137582][bookmark: _Toc384026420]11.1 劳务作业的计量
[bookmark: _Toc383940947][bookmark: _Toc384026421]11.1.1 计量原则和计量周期
    劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。
[bookmark: _Toc384026423][bookmark: _Toc383940949]11.1.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：
（1）除专用合同条款另有约定外，劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。
（2）承包人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。 
（3）承包人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。
[bookmark: _Toc389663513][bookmark: _Toc389602856][bookmark: _Toc384026424][bookmark: _Toc383940950]11.2 预付款
11.2.1 预付款的支付
承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。
11.2.2预付款的抵扣
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。
[bookmark: _Toc383940952][bookmark: _Toc389602857][bookmark: _Toc384026426][bookmark: _Toc384137583][bookmark: _Toc389663514]11.3 进度款支付
[bookmark: _Toc383940953][bookmark: _Toc384026427]11.3.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按月进行。
[bookmark: _Toc384026428][bookmark: _Toc383940954]11.3.2 进度付款申请单的编制
     除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括如下内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（3）根据第8条【劳务作业变化】应增加和扣减的金额；
（4）根据第17条【索赔】应增加和扣减的金额；
（5）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc384026429][bookmark: _Toc383940955]11.3.3 进度付款申请单的提交
除专用合同条款另有约定外，劳务分包合同的进度付款申请单，按照第11.1.2项【计量程序】约定的时间按月向承包人提交，并附上有关资料。
[bookmark: _Toc384026430][bookmark: _Toc383940956]11.3.4 进度款审核与支付
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人收到进度付款申请单后7天内审核确认并书面答复劳务分包人，逾期不答复的，视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单。
承包人对劳务分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求劳务分包人修正和提供补充资料。
（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在审核确认或视为同意劳务分包人提交的进度付款申请单之日起7天内向劳务分包人支付进度款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。
[bookmark: _Toc389663515][bookmark: _Toc389602858]11.4 支付账户
[bookmark: _Toc389663516][bookmark: _Toc383940957][bookmark: _Toc384026431][bookmark: _Toc389602859][bookmark: _Toc384137584]承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款都应当支付至协议书中约定的劳务分包人的账户。
12. 验收与交付
[bookmark: _Toc389663517][bookmark: _Toc389602860][bookmark: _Toc384137585][bookmark: _Toc384026432][bookmark: _Toc383940958]12.1 劳务作业质量
12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。
[bookmark: _Toc384026433][bookmark: _Toc384137586][bookmark: _Toc383940959][bookmark: _Toc389602861][bookmark: _Toc389663518]12.2 参加检验与验收
劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。
劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。
[bookmark: _Toc384137587][bookmark: _Toc383940960][bookmark: _Toc384026434][bookmark: _Toc389602862][bookmark: _Toc389663519]12.3 完工日期的确定
12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。
12.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成对劳务分包人劳务作业成果的验收，验收合格或者承包人未在上述期限内完成验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定的劳务分包工作。
12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。
[bookmark: _Toc384137588][bookmark: _Toc383940961][bookmark: _Toc384026435]12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期；因承包人原因，未在收到劳务分包人的完工报告后7天内完成验收的，以劳务分包人提交完工报告的日期为完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。
[bookmark: _Toc389663520][bookmark: _Toc389602863][bookmark: _Toc384137589][bookmark: _Toc383940962][bookmark: _Toc384026436]12.4 劳务作业整改
承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc389663521][bookmark: _Toc389602864]12.5 劳务作业交付
劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。
[bookmark: _Toc384026438][bookmark: _Toc383940964][bookmark: _Toc384137591][bookmark: _Toc389602865][bookmark: _Toc389663522]13. 劳务作业完工结算与支付
[bookmark: _Toc384026439][bookmark: _Toc383940965][bookmark: _Toc389663523][bookmark: _Toc389602866][bookmark: _Toc384137592]13.1 完工结算申请
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：
（1）完工结算合同价格；
（2）承包人已支付劳务分包人的款项；
（3）根据合同应当扣减的款项；
（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。
[bookmark: _Toc384026440][bookmark: _Toc389663524][bookmark: _Toc389602867][bookmark: _Toc384137593][bookmark: _Toc383940966]13.2 完工结算审核
除专用合同条款另有约定外，承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，并向劳务分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单。
承包人在收到劳务分包人提交完工结算申请书后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单，并自承包人收到劳务分包人提交的完工结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。
[bookmark: _Toc383940967][bookmark: _Toc384026441][bookmark: _Toc389663525][bookmark: _Toc384137594][bookmark: _Toc389602868]13.3 完工结算支付
除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后的14 天内，完成对劳务分包人的完工付款。劳务分包人应向承包人出具合法有效的收款凭证。
[bookmark: _Toc389602869][bookmark: _Toc383940968][bookmark: _Toc389663526][bookmark: _Toc384026442][bookmark: _Toc384137595]14. 违约
[bookmark: _Toc389602870][bookmark: _Toc389663527][bookmark: _Toc383940969][bookmark: _Toc384026443][bookmark: _Toc384137596]14.1 承包人违约
[bookmark: _Toc384026444][bookmark: _Toc383940970]14.1.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的； 
（2）承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的；
（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；
（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；
（5）专用合同条款约定的其他违约情形。
[bookmark: _Toc383940971][bookmark: _Toc384026445]14.1.2 承包人违约责任
承包人应承担其违约行为给劳务分包人增加的费用和（或）延误的期限，并支付劳务分包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Toc389602871][bookmark: _Toc384026446][bookmark: _Toc384137597][bookmark: _Toc383940972][bookmark: _Toc389663528]14.2 劳务分包人违约
[bookmark: _Toc384026447][bookmark: _Toc383940973]14.2.1 劳务分包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：
（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；
（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；
（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；
（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；
（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；
（6）专用合同条款约定的其他违约情形。
[bookmark: _Toc383940974][bookmark: _Toc384026448]14.2.2 劳务分包人违约责任
劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Toc389602872][bookmark: _Toc384137598][bookmark: _Toc384026449][bookmark: _Toc389663529][bookmark: _Toc383940975]14.3 违约方继续履行合同
一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
[bookmark: _Toc389602873][bookmark: _Toc383940976][bookmark: _Toc384137599][bookmark: _Toc384026450][bookmark: _Toc389663530]15. 不可抗力
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc389602874][bookmark: _Toc384026451][bookmark: _Toc383940977][bookmark: _Toc384137600][bookmark: _Toc389663531][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc337558824]15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。
[bookmark: _Toc389663532][bookmark: _Toc384137601][bookmark: _Toc383940978][bookmark: _Toc389602875][bookmark: _Toc384026452]15.2 不可抗力的通知
15.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。
不可抗力事件结束后48小时内，劳务分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。
15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc389602876][bookmark: _Toc384026453][bookmark: _Toc384137602][bookmark: _Toc383940979][bookmark: _Toc389663533]15.3 不可抗力后果的承担
15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）承包人和劳务分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（2）因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务分包人停工的费用损失由承包人承担；
（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；
（4）劳务分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
15.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc384026454][bookmark: _Toc389663534][bookmark: _Toc389602877][bookmark: _Toc384137603][bookmark: _Toc383940980]16. 保险
[bookmark: _Toc389602878][bookmark: _Toc384026455][bookmark: _Toc384137604][bookmark: _Toc389663535][bookmark: _Toc383940981]16.1 承包人应获得或办理的保险
承包人应当为运至劳务作业现场用于劳务作业的材料和待安装设备办理或获得保险，并支付保险费用。
合同当事人可在专用合同条款中约定承包人办理保险的时间及承包人不履行上述义务应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc389602879][bookmark: _Toc384026456][bookmark: _Toc383940982][bookmark: _Toc384137605][bookmark: _Toc389663536]16.2 劳务分包人应办理的保险
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。
合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc384026458][bookmark: _Toc384137606][bookmark: _Toc383940984][bookmark: _Toc389663537][bookmark: _Toc389602880]16.3 保险事故的处理
保险事故发生时，承包人和劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
[bookmark: _Toc389663538][bookmark: _Toc384026459][bookmark: _Toc389602881][bookmark: _Toc383940985][bookmark: _Toc384137607]17. 索赔
[bookmark: _Toc389663539][bookmark: _Toc389602882][bookmark: _Toc383940986][bookmark: _Toc384137608][bookmark: _Toc384026460]17.1 配合索赔
17.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。
17.1.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务分包人应予以配合。
[bookmark: _Toc389663540][bookmark: _Toc389602883]17.2 劳务分包人索赔
根据合同约定，劳务分包人认为有权得到追加付款和（或）延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：
（1）劳务分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；劳务分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长作业期限的权利；
（2）劳务分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；
（3）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并应在索赔事件终了后14天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；
（4）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，应于35天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；
（5）承包人在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后35天内未予答复或未要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。
[bookmark: _Toc384137609][bookmark: _Toc383940987][bookmark: _Toc389663541][bookmark: _Toc384026461][bookmark: _Toc389602884]17.3 承包人索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向劳务分包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向劳务分包人发出索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失得到赔付金额的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向劳务分包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；
（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向劳务分包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内，向劳务分包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；
（4）劳务分包人应在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（5）劳务分包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后14天内未予答复或未要求承包人进一步补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。
[bookmark: _Toc384026462][bookmark: _Toc384137611][bookmark: _Toc383940988][bookmark: _Toc389602885][bookmark: _Toc389663542]17.4 与违约责任的竞合 
除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人与劳务分包人应当承担违约责任的，按照违约责任条款执行。
[bookmark: _Toc389602886][bookmark: _Toc384137612][bookmark: _Toc384026464][bookmark: _Toc389663543][bookmark: _Toc383940990]18. 合同解除
[bookmark: _Toc383940991][bookmark: _Toc389663544][bookmark: _Toc389602887][bookmark: _Toc384026465][bookmark: _Toc384137613]18.1 合同解除的情形
18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：
（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；
（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；
（3）专用合同条款约定的其他情形。
18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：
（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；
（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；
（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；
（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；
（6）专用合同条款约定的其他情形。
18.1.3 出现下列情形的，劳务分包人有权解除本合同：
（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；
（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；
（3）专用合同条款约定的其他情形。
18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。
[bookmark: _Toc383940992][bookmark: _Toc389602888][bookmark: _Toc384026466][bookmark: _Toc389663545][bookmark: _Toc384137614]18.2 合同解除后的处理
18.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
18.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。
18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。
18.2.4 合同解除退场
除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
[bookmark: _Toc383940993][bookmark: _Toc384026467][bookmark: _Toc384137615][bookmark: _Toc389602889][bookmark: _Toc389663546]19. 争议解决
合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向有管辖权的人民法院起诉。



























第3部分 [bookmark: _Toc384026468][bookmark: _Toc389602890][bookmark: _Toc389663547][bookmark: _Toc384137616][bookmark: _Toc384054023][bookmark: _Toc383940994]专用合同条款
1. 一般约定
1.2 标准和规范
适用于合同的标准规范包括：本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。
1.3 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.4 图纸
承包人向劳务分包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日；
承包人向劳务分包人提供图纸的数量：1套；
承包人向劳务分包人提供图纸的内容：电子档全套图纸；
1.5 联络
1.5.2 承包人接收文件的地点：                ；
承包人指定的接收人为：       ；联系电话：               ；
劳务分包人接收文件的地点：                  ；
劳务分包人指定的接收人为：      ；联系电话：             ；
2. 承包人
2.2 劳务作业现场和工作条件
2.2.1 关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：
承包人交付施工场地并且承包人取得开工令后7日内，向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
2.2.2 承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
（1）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；
（2）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；
2.2.3 劳务分包人协调并负责解决工程周边的问题，如自来水公司、电力公司、天然气公司、移动联通和电信等网络通信公司、管道涉及企业的协调以及其它现场阻工等情况。
2.3 承包人项目经理
姓    名：               ；
身份证号：               ；
联系电话：               ；
电子信箱：               ；
通信地址：               ；
3. 劳务分包人
3.1 劳务分包人的一般义务
劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；
（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；
（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；
（4）按合同约定及发包单位指示，完成合同约定的全部工作。
（5）分包单位应按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
（6）分包单位应按合同约定的工作内容和进度要求，编制施工组织和实施计划，并对所有施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
（7）分包单位应按约定负责施工场地及其周边环境与生态保护工作。
（8）按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
（9）分包单位应实事求是的按施工图和工程量清单进行结算。
（10）分包单位应配备技术负责人、安全员等现场人员。
（11）配合承包人根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料。本工程竣工验收合格后的城建归档工作由劳务分包人配合承包人完成。
（12）自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
（13）分包人的人员食宿、财产、工具、车辆等均由分包人承担。
（14）分包人不得从事违法乱纪活动或其他犯罪行为。
（15）分包人自行解决人员食宿（工地现场严禁分包人人员留宿）。
（16）分包人严禁招用未满16岁的童工和超过年龄的超龄老年工（男的60岁、女的50岁）。
3.2 劳务分包项目负责人
姓    名：                      ；
身份证号：                      ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      ；
项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工。
劳务分包人项目负责人必须与投标时所承诺的人员一致，并在确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，劳务分包人项目负责人不得同时兼任其他任何项目的项目负责人；项目负责人的更换需经承包单位同意。未经承包人书面许可，劳务分包人不得更换项目负责人，擅自更换的，劳务分包人支付违约金50000元/人.次；未经承包人项目负责人批准，劳务分包人项目负责人不得擅离岗位。为保证工程质量与工程进度，项目负责人须进驻现场。项目负责人在施工现场的工作时间每月不低于25天，每天不得低于6小时，未经承包人许可，每少出勤一天扣除2000元/人.次，并在进度款或保证金中扣除。撤换劳务分包人项目负责人：劳务分包人应对其项目负责人进行有效管理，承包人有权要求劳务分包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人，劳务分包人应予积极撤换，如劳务分包人不予撤换，劳务分包人支付违约金50000元/次。
劳务分包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险的违约责任：承包人要求更换项目负责人，并处以违约金50000元/人·次。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经承包人许可，每少出勤一天扣除2000元。
3.3 劳务作业管理人员
3.3.1劳务分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告与投标时所承诺的人员一致，劳务分包人不得更换投标时所承诺的管理人员，擅自更换的，劳务分包人支付违约金50000元/人.次。
3.3.2劳务分包人无正当理由拒绝撤换施工员、安全员等主要管理人员的违约责任：劳务分包人支付违约金10000元/人.次。
3.3.3劳务分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：劳务分包人主要施工管理人员每月到现场不得低于25天，需离开施工现场，应征的承包人现场负责人同意。
3.3.4劳务分包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：劳务分包人支付违约金50000元/人.次。
3.3.5劳务分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：劳务分包人支付违约金1000元/人.次。
3.3.6 劳务分包人未为主要施工管理人员缴纳社会保险的违约责任：承包人要求更换主要施工管理人员，并处以违约金50000元/人.次。
4. 劳务作业人员
4.2 支付劳务作业人员工资
劳务分包人应当每月25日之前将民工工资表书面提交承包人。由承包人将相关信息录入民工专户，代为支付。
劳务分包人因隐瞒或未及时提供民工工资表，导致未支付劳务作业人员工资等引发劳务作业人员投诉或纠纷的，承包人有权书面通知劳务分包人从尚未支付的劳务分包合同价款中代劳务分包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金，剩余的劳务分包合同价款向劳务分包人支付。书面通知应载明代付的劳务作业人员名单、代付的金额，劳务分包人应当在收到书面通知之日起7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意承包人代付。
4.3 劳务作业人员管理
4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款3.3约定承担违约责任。
5. 作业安全与环境保护
5.1 作业安全
5.1.4为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方特别约定如下：
（1）双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
（2）劳务分包人应严格遵守工程承包人制订的各项安全操作规程；特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度；安全检查制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等。
（3）双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
（4）劳务分包人应当自觉遵守建设工程安全生产管理条例相关规定，严格按安全标准进行施工，釆取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检査人员依法实施的监督检査。因分包人安全防范保障措施不力造成安全事故和因此而发生的费用，均由分包人自行承担。
（5）施工前，工程承包人应对劳务分包人的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。劳务分包人应全力配合工程承包人相关安全工作，每天组织班前活动和定期组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知工程承包人委派有关人员出席会议，明确施工中有关安全、防火等规章制度及要求，劳务分包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
（6）施工期间，劳务分包人指派专人负责本工程项目的有关质量、安全、防火工作，工程承包人督促、检查和指导。
（7）劳务分包人人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由相关班组落实整改后方准施工。劳务分包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全责。
（8）劳务分包人应严格按工程承包人安全技术交底进行操作，如分包人野蛮、擅自施工所发生安全事故由分包人负全责。
（9）劳务分包人在施工期间所使用的各种自备工具、自备材料以及自备机具等应认真检查、正确操作。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由分包人自行负责。
（10）特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器或机械设备。
（11）劳务分包人必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
（12）劳务分包人需用工程承包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向工程承包人提出，工程承包人应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经工程承包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由分包人负责。
（13）贯彻谁施工谁负责安全的原则。劳务分包人人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故由分包人负责，工程承包人应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。
（14）劳务分包人必须向工程承包人提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知工程承包人，征得同意后方可变动。
（15）劳务分包人应当为其施工现场作业人员购买人身意外伤害险保险，要对现场施工人员安全负全责。
（16）其他与安全相关的未尽事项，分包人必须遵守国家有关法律法规和地方政府及各方安管部门的准则和要求进行施工。
5.1.5 安全防护
劳务分包人在施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，合同金额中已包含该笔费用，不再另行支付。
5.1.6 事故处理
（1）发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
（2）劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
5.1.7 贯彻谁施工谁负责安全的原则。劳务分包人人员在施工期间造成人身伤亡、伤残，火警火灾、交通、机械等重大安全事故，劳务分包人应积极进行紧急抢救伤员、保护现场，配合承包人按程序逐级上报。所产生的安全事故费用均由劳务分包人保险承担赔付，保险所需程序资料手续等均由劳务分包人全权负责办理。
5.2 职业健康
5.2.2 生活条件
劳务分包人应为雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。
劳务分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。
6. 作业期限及进度
6.1 劳务作业方案
 6.1.2 劳务分包人提供劳务作业方案的时间： 开工前7日内 。
6.3 作业期限延误
6.3.1 因承包人原因导致作业期限延误
在合同履行过程中，因下列情况导致作业期限延误的，由承包人承担由此延误的期限： 
（1）承包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；
（3）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；
（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；
（5）承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；
 因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。延误期限超过90天的，劳务分包人有权解除合同。
6.3.2 因劳务分包人原因导致作业期限延误
因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。
逾期竣工违约金的计算标准：20000元/天。
逾期竣工违约金的计算方法：逾期竣工天数*20000元/天。
逾期竣工违约金最高限额：暂估合同价的10%。
劳务分包人因工期延误等给承包人造成损失的，由劳务分包人赔偿全部损失。
6.4 劳务作业暂停
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因承包人原因引起劳务作业暂停的，承包人应当承担由此延误的期限。
6.4.2 劳务分包人原因引起的劳务作业暂停
因劳务分包人原因引起的劳务作业暂停，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
6.4.3 劳务作业暂停后的复工
劳务作业暂停后，承包人和劳务分包人应积极采取有效措施以消除劳务作业暂停的影响。在复工前，承包人和劳务分包人应确定劳务作业暂停造成的损失，并确定复工条件。当复工条件具备时，承包人应向劳务分包人发出复工通知，劳务分包人应按照复工通知的要求复工。
劳务分包人无故拖延或拒绝复工的，劳务分包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限。因承包人原因无法按时复工的，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。
6.4.4 劳务作业暂停持续56天以上
劳务作业暂停持续56天以上不复工的，且不属于第6.4.2项【劳务分包人原因引起的劳务作业暂停】及第15条【不可抗力】约定的情形，按照第6.3.1项【因承包人原因导致作业期限延误】的约定办理。
7. 机具、设备及材料供应
7.1 机具、设备和材料供应计划
7.1.1 劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交材料供应计划（附件）。
7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。
7.1.3 相关机具、设备均由劳务分包人自行提供保管。
7.2 大型机械、主要材料和周转性材料
将通用条款7.2调整为：除主要材料（钢筋混凝土承插管、商品砼、沥青混凝土等主要材料）以外，劳务分包人按承包人要求提供或采购机械、材料，以及提供或租赁周转性材料。
7.3 低值易耗材料
7.3.1 劳务作业所需的低值易耗材料，应由劳务分包人提供。
7.4 劳务分包人的保管义务
劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料，并接受承包人随时检查材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成材料丢失、浪费的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。
7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗
劳务分包人在合理损耗率的范围内对材料进行合理使用。超出定额损耗率范围之外的材料用量，由劳务分包人自行承担。
8. 劳务作业变化
8.1 劳务作业变化的情形
合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，应按照本款约定进行调整：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。
劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。
8.2 劳务作业变化的通知
合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。
8.3 劳务作业变化估价
8.3.1 劳务作业变化估价原则
因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：按最终结算金额确定。
8.3.2 劳务作业变化估价程序
劳务分包人应在收到劳务作业变化通知后7天内，先行向承包人提交劳务作业变化估价申请。承包人应在收到劳务作业变化估价申请后7天内审查完毕，承包人对劳务作业变化估价申请有异议，通知劳务分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的劳务作业变化估价申请。
因劳务作业变化引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
8.4 劳务作业变化引起的作业期限调整
因劳务作业变化引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人应结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定增减作业期限天数。
8.5 临时性用工劳务
承包人要求劳务分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向劳务分包人发出书面指示，劳务分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。
劳务分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。
临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。分包人向工程承包人提供计日工，按技工  /  、普工  /  计算。包含一切费用。
9.劳务作业价格调整
9.1 市场价格波动引起的劳务作业价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
第2种方式：其他价格调整方式：    /     。
10. 合同价格形式
承包人和劳务分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
10.1 单价合同
（5）合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式：固定单价合同。
11. 劳务作业计量与支付
11.1 劳务作业的计量
11.1.1 计量原则和计量周期
    劳务作业工作量的计量按月进行。
11.1.2 计量程序
劳务作业工作量计量按照本项约定执行，未按约定计量的，承包人有权延付工程款。
（1）劳务分包人每月26日前向承包人报送已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表、民工工资表和有关资料。
（2）承包人收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成对工作量报表的审核并书面答复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。 
（3）承包人未在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核的，劳务分包人报送的工作量报告中工作量视为劳务分包人实际完成的工作量，据此计算劳务分包合同价款。
11.2 预付款
无预付款。
11.3 进度款支付
11.3.1 付款周期
每一个月为一个支付周期，劳务分包人于每月26日前提交进度款申报资料。承包人审核确认后按月完成合格工程量的80%支付进度款，全部完工后支付至90%，竣工验收结算审计完成后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，责任缺陷期24个月期满后一次性无息退还。劳务分包人向承包人申请付款前提供所对应金额票面税率    %及以上的增值税专用发票（票面税率由承包人承担）。
11.3.2 进度付款申请单的编制
进度付款申请材料应包括如下内容：拨款审批表、民工工资表、考勤表、计量表、合同、所对应金额的增值税专用发票。   
12. 验收与交付
12.1 劳务作业质量
12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。因分包人原因导致质量返工的，由分包人承担相应损失，工期不予顺延。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。
12.2 参加检验与验收
劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。
劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。
劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与承包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
12.4 劳务作业整改
承包人与承包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。
12.5 劳务作业交付
劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。劳务单位应在验收合格后15天内完成交付工作。
13. 劳务作业完工结算与支付
13.1 完工结算申请
劳务分包人应自劳务分包作业完工并经业主综合验收合格之日起15天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料。
完工结算申请单应包括以下内容：
（1）完工结算合同价格；
（2）承包人已支付劳务分包人的款项；
（3）根据合同应当扣减的款项；
（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。
完工结算申请单的资料份数：2份
13.2 完工结算审核
承包人应自收到劳务分包人提交的完工结算申请单之日起至承包人与业主办理完成竣工结算审计报告出后28天内审核确认。承包人对完工结算申请单有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单，最后经承包人审定并加盖公章后方可生效。为方便双方核对，减少核对时间，劳务分包人上报的工程价款结算额，不得高出最终审定的结算额的5%,否则全部审计费由劳务分包人承担（审计费用=（报审金额-审定金额）X5%）, 并在结算工程总价款中扣除。
办理最终结算时，劳务分包人应按时报送并积极配合，如劳务分包人延期报送或无理拖延视为劳务分包人违约，则承包人有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由劳务分包人承担。
13.3 完工结算支付
承包人应在工程竣工验收合格并与业主办理完成竣工结算审计报告（工程结算审计报告），经双方审核确认后1个月内，完成对劳务分包人的完工付款。承包人向劳务分包人付款前，劳务分包人提供所对应金额    %及以上的增值税专用发票（票面税额由承包人承担）。
14. 违约
14.1 承包人违约
14.1.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人未按约定向劳务分包人支付劳务分包合同价款的； 
（2）承包人未按约定核实劳务分包人已完工作量的；
（3）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务分包人劳务作业的；
（4）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响劳务分包人劳务作业的；
14.1.2 承包人违约责任
承包人应承担其违约行为给劳务分包人延误的期限。
14.2 劳务分包人违约
14.2.1 劳务分包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：
（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的，无条件将未持证人员清退出场，导致工期延误的，按专用条款6.3.2执行；
（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的按专用条款6.3.2执行；
（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的按专用条款12.4执行；
（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的，按附件《施工现场安全文明施工管理处罚条例》及附件承担责任；
（5）劳务分包人应每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；否则承包人有权延付工程款。
（6）劳务分包人不按合同约定履行的其他情形，处以违约金5000元/次。
14.2.2 劳务分包人违约责任
（1）因分包人原因导致质量返工的，由劳务分包人自行承担相应损失，工期不予顺延，经整改仍不合格的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。
（2）分包人应保证聘请人员的身体状况良好，并且无职业病或影响管护工作的其他身体缺陷，不得带病上班和酒后上班。劳务分包人确保所聘请的人员符合劳动法规定相应从业人员资格。发生相关事故由分包人自行负责。
（3）分包人应搞好周围的邻里关系和环境卫生，因分包人原因产生纠纷及处罚由分包人承担。
（4）分包人人员违规操作所造成的一切后果由分包人自行承担，承包人不承担任何责任。
（5）承包人根据项目施工进度和要求，有权对工期、工序以及分包人承包范围作局部调整，分包人必须服从；对承包人下发的工作任务单，分包人必须签收并严格执行；否则按拖延工期按20000元/天进行处罚。对于承包人工期的调整要求，分包人若5天内未作出抢工措施，承包人有权将分包人施工内容进行扣除，发包由第三方施工。
（6）施工时，分包人必须注意节约用料，严禁浪费。分包人供应材料量需控制在设计量以内。超出部分由分包人自行承担。
（7）分包人应十分注意与其他班组的协调配合，如因自身工序或工期安排不当而影响其他班组进度时，要承担因此造成的经济损失。
（8）劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的期限。
14.3 违约方继续履行合同
合同签署后，劳务分包人应按工程承包人要求按期组织工人进场施工，施工中途不得擅自退场。如劳务分包人自行退场，则工程承包人只按劳务分包人完成工程量的60%予以结算工程款，剩余40%作为后续班组的补助；如在施工过程中有未完成的工作经工程承包人通知不予以执行的，则未完工程量按承包单价的3倍从已完工程款中扣出，扣完为止。
16. 保险
16.1 劳务分包人应当办理的保险
分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
根据《四川省工伤保险经办规程》文件和《工程项目参加工伤保险告知书》中规定，办理项目人员参保登记后，从业务经办成功次日零时起享受工伤待遇。如发生工伤事故，享受工伤待遇报销时间的依据必须以参保经办成功次日零时起为准，所以当天录入或者当天补录入成功登记参保时间不能作为工伤待遇报销时间依据，即不能享受工伤待遇赔付。因此，分包人必须配备专职安全人员务必将工人参保信息在工人进场前一天成功录入项目工伤系统，保证每一位工人“先参保再入场施工作业”。若因分包人未派专职安全人员积极配合并成功录入工人参保信息或先进场后补录或直接未录入等情况，则产生的工伤保险赔付失效均由分包人自行承担一切责任。
16.1.2其他保险
[bookmark: _Toc389586495]劳务分包人必须为其雇佣的人员购买人身意外伤害保险1份，商业保险保额不低于30万；视情况需要为其运至施工现场的机械设备和辅助材料等办理财产保险。
16.1.3保险凭证
劳务分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：开工前7日内。
17.4 与违约责任的竞合 
关于索赔与违约责任竞合的约定： 在劳务作业施工过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则承包人应该采取一切合理步骤，向承包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
18. 合同解除
18.1 合同解除的情形
18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：
（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；
（2）承包人与承包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；
18.1.2 出现下列情形的，承包人有权解除本合同并没收其履约保证金：
（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；
（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；
（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过10天不复工的，或虽未超过10天但已经导致合同目的不能实现的；
（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；
18.1.3 出现下列情形的，劳务分包人有权解除本合同：
（1）承包人不按照本合同的约定支付劳务分包合同价款超过56天的；
（2）因承包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；
18.1.4 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。
18.2 合同解除后的处理
18.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
18.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。
18.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
18.2.4 合同解除退场
承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，否则按拖延工期按20000元/天进行处罚。
19. 争议解决
合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁。
[bookmark: _Toc384054041][bookmark: _Toc389663610][bookmark: _Toc389602950][bookmark: _Toc384137634]（2）向项目所在地人民法院起诉。
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附件一
施工现场安全文明施工管理处罚条例
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以安全生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产，文明施工，特制定本条例。
1、进入施工现场人员必须进行三级安全教育交底，各班组长或新进工人必须积极配合项目管理人员将新进场人员纳入保险范畴。如发现未进行三级教育或未积极配合纳入保险范畴就进入施工现场，则对违章者罚款50元/人次，班组长加倍罚款。（注：未配合纳入保险范畴者，责任自担。）
2、进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，并扣好帽带。如发现不戴安全帽进入施工现场者罚款50元/人次，未正确佩戴安全帽者罚款30元/人次，班组长加倍罚款。
3、高处（空）作业人员必须正确系好安全带（凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处（空）进行作业,都称为高处（空）作业。使用方法应：高挂低用或配合“保险绳”使用。），未正确系安全带者罚款50元/人次，班组长加倍罚款。
4、施工中上下乱抛掷材料或工具者，罚违章人50元/次。
5、施工机械非专职人员，其它人员禁止动用，违者处罚200元。
6、严禁酒后作业，违者罚款500元。
7、穿拖鞋，高跟鞋，赤脚赤膊操作者处罚50元/次。
8、未经审批同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架等，视情节严重程度处以100元至1000元罚款。
9、严禁坐在脚手架、护栏上休息；违者罚款100元/次。
10、施工现场禁止使用明火，违者罚款100元/次。
11、施工现场禁止吸烟，违者处以罚款20元/人次。
12、严禁在施工现场随意大、小便，违者处以罚款100元/人次。
13、在宿舍区，施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施禁止乱动或随意拆除，违者处以500元罚款。
14、施工现场、生活区严禁个人私自做饭，严禁厨房电器进入宿舍、施工现场，一经发现，没收电器，并罚款200元，宿舍内除USB电源外，一律不得私自安装、改装插座及电源线，违者处罚200元。
15、对任何破坏工程成品（水电管线、各类箱体、砼工程、防护设施、标识、消防设施及各类油漆、涂料工程）设施者，视情节严重程度处以500元至1000元罚款。
16、施工现场发生火警时，所有施工人员均应听从指挥，积极投入工作，旁观、围观者，处以50元至100元罚款。
    17、禁止在施工现场食宿；下班后无加班通知，禁止在工地上逗留。
18、对其它未提及事项、突发事件或违反现场安全文明施工管理相关规定的，根据现场情况及安全隐患大小，视情节给予相应的处罚。
19、若各班组人员在一个月内被累计处罚3次以上，则班组长和劳务分包承担连带责任，视情节严重程度各自追加处以100元至2000元罚款。
20、补充“在建工程安全、质量管理检查处罚实施细则详附件”（附件一—①）。


承包人(公章)：                     劳务分包人(签字)：      
    
法定代表人：                         法定代表人：
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附件一—①：
在建工程安全、质量管理检查处罚实施细则
	安  全

	序号
	发生情况
	处罚标准（元/次）

	1
	正在施工的现场无管理人员
	每次5000元

	2
	安全文明施工应做专项交底，并有签字手续。不做交底或不履行签字手续的
	每次罚款200元

	3
	进入施工现场不戴安全帽，高空作业不系安全带，
赤脚或穿拖鞋的
	罚款100元

	4
	塔吊、施工电梯无专职人员操作，酒后操作机械及酒后进场作业
	罚款300元

	5
	不设分电箱、漏电保护器装置，临时用电乱拉乱接；施工现场未设警示标志、警示带
	每处罚款200元

	6
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏；楼梯不设防护栏杆；不按规范挂安全网；不设安全通道或安全通道搭设不规范；电梯口、预留洞口、阳台周边、上下通道临边、深基坑无防护的
	每处罚款200元

	7
	非电气专业人中而擅自私拉乱接电线和安装电灯及无故损坏电气装置设施的违章者
	罚款200元

	8
	非机械操作人员乱开弄机械设备的对违章者
	处罚100元，对指使者处罚200元

	9
	热天在外脚手架脚手板上及屋顶睡觉或乘凉的对违章者
	处罚500元/次

	10
	任意拆除脚手架的连结点或其他临边防设施的对违章者
	处罚200-500元/次

	11
	将小孩带入施工现场的违反者
	处罚500元/一次

	12
	大中小型机械操作人员下岗后，未切断电源和上锁违章者
	处罚200元/次

	13
	定机定岗者擅离工作岗位致使无人操作对违章者
	处罚200/次

	14
	外脚手架上堆积材料未及时清理的对违反班组
	处罚300元/次

	15
	接到工程部发出的“事故隐患”处理意见书，逾期不整改或监督整改不力的对相关责任人及班组
	处罚500-2000元/次

	16
	在无可靠安全设施的情况下，强令职工冒险作业对指使者
	处罚500元/次，对违章者处罚200元/次

	17
	各班组对下属职工不进行有关安全、质量、治安、文明等方面的教育宣传及交底工作的对相关责任人
	处罚200-500元/次

	18
	乱戴不同公司不同工种安全色标及使用已破损的安全帽对违反者
	处罚100元/次

	19
	将易燃、易爆有毒有害物品带入宿舍内（造成后果的，追究责任外）对违章者
	处罚500元/次

	20
	为使自己施工方便，无故或有意损坏他人成品的，（每发现一处，除赔偿材料、人工费外），损坏任何一方班组的成品对违反者
	处罚500元/次

	21
	将工程所需的材料、物资放置在场外造成损失按价赔偿外对违反者
	处罚500元/次

	22
	浇捣楼面砼时将外脚手架安全网弄脏（混凝土浆）对责任班组
	（按每张安全网）处罚50元/张

	23
	私自在生活区宿舍内开小灶对违反班组
	处罚3000元/次

	24
	特殊工种无证上岗和违反操作规程
	罚款500元

	25
	脚手架不按照现行施工规范进行搭设的
	每处罚款500元

	26
	为迎接检查，施工单位未按要求实施的
	每次罚款2000元

	27
	项目部未组织与所有务工人员签定劳动合同的
	处罚1000元

	28
	项目部由于工资问题被工人投诉到公司的（按次计）
	处罚1000元

	29
	项目部工资未直接发放到务工人员本人，无工资发放签字记录的（按人计）
	处罚1000元

	30
	工地现场未按要求安装人员打卡机的
	处罚1000元

	31
	上述未尽事宜的，凡不符合相关安全标准要求的，经业主单位提出，施工单位不整改的
	有业主单位另行落实班组实施（无论价格高低），所产生费用从工程款中扣除，且罚款500元/次

	质  量

	1
	隐蔽工程应进行专题隐蔽检查验收，未进行隐蔽验收就擅自进行隐蔽施工的
	每次罚款1000元

	2
	对检查出问题不进行整改的
	每次罚款1000元

	3
	模板在安装时应予以实测标高、轴线，对标高错误、轴线偏离、梁板柱截面不符合设计等现象，除按要求拆除外
	每发现一次罚款200元

	4
	模板和支架的支撑部分，应安装在坚实的基础上，并有足够的支撑面积，纵向支撑和横向拉杆密度要符合要求，不符合规定的且据不整改的
	每次罚款200元

	5
	在混凝土浇筑全过程中，无模板工护模或模板脱岗或爆模的
	发现一次罚款1000元

	6
	混凝土龄期未到强行拆除模板及支撑的，
	每发现一次罚款1000元。

	7
	钢筋的连接应按相关规范和设计要求进行，不符者，除责令返工外
	每次罚款100元

	8
	钢筋在隐蔽验收时，发现钢筋规格、数量等不符合设计要求的，除要求整改外
	每次罚款500元

	9
	钢筋在隐蔽验收时，发现未按规范和设计要求放置砼保护层垫块和板面负筋支撑马登的，且垫块和马登间距达不到要求的，
	项每次罚款500元

	10
	砂浆、二次结构混凝土现场搅拌不按配合比进行搅拌的
	每次罚款100元

	11
	不按规定做砼试块或对试块弄虚作假的
	每次罚款200元

	12
	浇筑混凝土时，不能及时提供真实有效的开盘鉴定的，除停止浇筑外
	每次罚款200元

	13
	浇筑混凝土时，不按照要求配备相关机械和养护材料的
	每次罚款200元

	14
	在浇筑混凝土时，施工人员擅自往商砼中加水（掺生水）的
	每发现一次罚款500元

	15
	混凝土在养护期内，不按要求进行养护的
	每次罚款200元

	16
	主体结构梁板柱成型外观差或截面尺寸不符合要求等一般缺陷除要求整改外
	每处罚款300元

	17
	砌块砌筑前应进行适量湿水，严禁砌筑热砌块或未经湿水的砌块，一经发现
	每次罚款300元

	18
	铺砌厚度不满足要求：1.砌缝砂浆不饱满的；2.砂浆不用机械拌合的；3.砌缝没有错开的；4.砌缝过大超过标准的。
	罚款300元并做返工处理

	19
	对设计规定或施工合同约定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留，不得在砌好的砌体上打凿
	违者每处罚款200元

	20
	防水基面应符合设计要求，应平顺圆滑、干净、不起砂（灰）、干燥，不符合要求而擅自铺放卷材的
	每次罚款200元

	21
	卷材与基面应粘贴牢固，不允许用皱褶、起鼓、起泡、滑移、翘边；转角部位、穿过防水层的管线或桩体等部位，均应粘贴可靠，不得有缺陷存在，不符合规定者
	每处罚款200元

	22
	防水层施工完成后，应及时做好保护层，对不能及时施工并造成防水层损坏的或有渗水的，须迅速返工
	并罚款300元

	23
	在进入装饰装修工程时，内外墙面抹灰、涂料、块料面层、铝合金门窗、楼梯及阳台栏杆必须先做样板，经认可后方可进行施工，未经认可擅自进行施工的
	给予1000元的处罚

	24
	所有砼梁板柱面在抹灰前必须满涂水泥胶浆一遍待稍干后方可进行下道工序抹面施工，若发现梁板柱抹灰面出现空鼓和裂缝现象，除要求返工外
	每发现一处罚款200元

	25
	外墙涂料腻子粉必须采用外墙专用腻子粉，严禁使用双飞粉。施工中若发现使用和掺杂双飞粉
	一经发现罚款500元

	26
	外墙涂料必须在腻子粉打磨平顺光滑验收后方可上漆，未经验收擅自施工
	罚款1000元

	27
	外墙涂料必须保证色泽一致，色泽不一致的除按要求返工外
	每发现一处罚款200元

	28
	防雷接地施工项目在基础隐蔽之前必须进行验收，验收合格后方可进行基础隐蔽，未经验收擅自隐蔽
	罚款500元

	29
	各种给排水管卡严格按规范要求的间距等距离进行排列，发现随意排列的
	每一处罚款100元

	30
	上述未尽事宜的，凡对质量不符合设计和规范要求的，经业主方提出，施工单位未经整改的
	由业主另行落实班组实施（无论价格高低），所产生费用从工程款中扣除，且罚款500元/次

	进  度

	1
	施工单位进场后，按照要求进行倒排工期，若施工到某分项工程节点未达到工期要求的
	每延迟一天罚款1000元/次

	2
	按照倒排工期要求，某分项工程节点工期拖延超过10天的，且拒不按要求增设班组人员的
	由业主单位另行落实班组实施（无论价格高低），所产生费用从工程款中扣除，且罚款1000元/天














附件二
建设工程廉政责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中承包人分包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
[bookmark: _Toc13424]一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
[bookmark: _Toc20008]二、承包人责任
承包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向分包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在分包人和相关单位报销任何应由承包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受分包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的分包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向分包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同承包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求分包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
[bookmark: _Toc28267]三、分包人责任
应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向承包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为承包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为承包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为承包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
[bookmark: _Toc16012]四、违约责任
4.1承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给分包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2分包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
[bookmark: _Toc4058]五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
  
承包人(公章)：                     劳务分包人(签字)：          
法定代表人：                         法定代表人：
年   月   日                         年   月   日







附件三
职业健康安全、环境管理责任协议书

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针与公司制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产和环境保护的法令、法规，强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿色建筑，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。
在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权。
    一、管理目标、指标：
    职业健康安全：
    1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件的发生。现场内的安全事故隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝重大隐患。
    2、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%。
    3、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明施工安全管理目标要求的内业和现场条件。
    4、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产\文明施工检查,完成并保持甲方确定的文明施工、安全管理目标。
    环境目标指标：
    （1）．噪音排放达标
     (土方施工：昼间<75dB，夜间<55 dB)
     (结构施工：昼间<70dB，夜间<55 dB)
    （夜间指晚上22：00至次日早上6：00）
    （2）．现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路硬化率达到100%。
    （3）．运输遗洒达标：确保运输无遗洒。
    （4）．施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区，夜间施工照明灯罩的使用率达到100%。
    （5）．不发生火灾、爆炸事故。
    二、用工制度:
    1、分包方必须遵守与施工现场有关的相关法律法规。
    2、分包方应遵守总包方及其上级制定的有关协助队伍的管理规定、办法以及总包方的其它的关于分包管理的相关制度及规定。
    3、分包方的新进场人员必须以书面形式报告总包方，对作业人员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交总包方综合办和质安部进行备案。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业，如因此原因造成的安全事故分包方将承担主要管理责任。
    三、职业健康安全、环境管理要求:
    1、分包方必须服从总承包方现行的有关职业健康安全生产、环境管理各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
    2、分包方必须执行下列安全、环境管理制度：
    (1) 分包方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
    (2) 分包方必须执行对作业人员的班组级安全教育培训以及特种作业人员必须持证上岗，并将花名册、特种作业人员复印件交项目综合办、质安部。（特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员（卷扬机、塔吊、搅拌机）等。）
    (3) 分包方负责人及作业班组长必须接受安全教育、并到质安部签订相关的安全生产责任制。办理安全手续后方可组织施工。
    (4) 分包方工人入场一律接受三级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，必须提出计划报告总包方，按规定进行教育，考核合格后方可上岗。
    (5) 分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，有效证件必须与操作者本人相符合。
    (6) 分包方工人变换工种时，要通知总包方对转场或变换工种人员进行安全技术交底和教育，分包方要进行转场和转换工种教育。
    (7) 分包方必须执行班前活动制度，班前活动不得少于15分钟，班前活动的内容必须写相关的记录表格，在每月的24日前交项目质安部。
    (8) 分包方必须执行总包方的安全检查制度。
    (9) 分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担。
    (10) 分包方必须按照总包方的要求配备专职或兼职安全员。
    (11) 分包方必须设立专职或兼职安全员实施日常安全生产检查及工长、班长跟班检查和班组自检。
    (12) 分包方对于检查出的各种安全隐患必须按时按质的整改到位，并通过施工员、安全员验收合格后方可继续施工。如自身不能解决的可以书面形式通知总包方进行协商解决。
     (13) 分包方必须严格执行安全防护措施，设备验收制度和教育作业人员认真执行本工种的安全技术操作规程。
     (14) 分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，并符合环保要求。
     (15) 分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门（物资设备部、质安部等）验收，合格后方可使用。
     (16) 分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收（如：塔吊、人货电梯、吊车），分包方必须接规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭方案，其方案必须满足总包方所在政府有关规定。
     (17) 如果发生因工伤事故，分包方应在10分钟内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。
     (18) 分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报，做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担。
    （19）分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
    （20）分包方须承担因为分包方的原因造成的环境污染的经济责任和法律责任。
    （21）分包方必须执行安全生产奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格执行施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
     (22) 分包方要对分包工程范围内的工作人员的安全负责。
     (23) 分包方必须采取一切严密的符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得在危及工作人员安全和健康的危险情况下施工，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭本班组施工区域或相关区域可能发生的一切危险。
     (24) 施工现场内，必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适应的照明，沉井内要提供手提式低压行灯照明设备。
     (25) 总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中不遵守、执行地方政府相关部门发布的安全条例和指令或多次不遵守总包方有关安全生产管理的办法、规定、制度的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇于现场，除非事先有总包方的书面同意。
    (26) 分包方应负责本工程内给所属职工提供或领取必须的和有效的安全用品，如：安全带、安全帽等，若必要时须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等其他的个人人身防护设备和用品。
  
  四、争议的处理
    当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向甲方人民法院起诉。
    五、协议书的份数：本协议书一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
    六、有效期：自双方签字盖章后生效至分包合同的截止期同时截止。

承  包  人：（公章）                   劳务分包人：（签字）
法定代表人：                           法定代表人： 
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响应人：                           （盖单位章）

日期：     年     月     日
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一、询价响应函
            (采购人名称)： 
我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。我方授权   (姓名、职务)代表我方 (供应商的名称)全权处理本项目询价的有关事宜。 
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供总价报价为      元。 
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。 
3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。 
4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。 
5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。 
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。 

供应商名称：          (盖章) 
法定代表人或委托代理人：        (签字) 
通讯地址：         
邮政编码：         
联系电话：         
传 真：           
日 期：  年   月   日
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	序号
	名称
	主要实施范围
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	开票税率要求
	备注

	1
	花岗石铺贴
	全长2100米公路两侧人行道花岗石铺贴（包含盲道砖）
	11685
	㎡
	
	
	不含税价
	

	2
	路边石安装
	全长2100米公路两侧人行道两侧路边石安装
	6697
	m
	
	
	不含税价
	

	
	合计（元）
	
	
	



备注：各单项报价不得高于采购清单各单项控制价

























二、响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	经营范围
	

	备注
	



注：（1）附营业执照、资格证书等响应人资格要求材料的复印件并加盖公章。

0


三、其他内容
(询价文件要求提交的其他文件或供应商认为需补充说明的资料)：对采购项目一般技术和商务要求的响应；对采购需求、质量和服务的采购项目实质性要求的响应。


四、承诺函
                        （采购人名称）：
    我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件 
（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。 



供应商名称：           （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                 (签字)
日      期：        年       月        日
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